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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Jelen Vállalkozási Szerződés („Vállalkozási Szerződés”) létrejött 201... év …. hó …. napján, 

egyrészről 

 
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító-

Foglalkoztató Közalapítványa (rövidített neve: INDIT Közalapítvány)  

székhely: 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. 

adószám: 18313039-1-02 

képviseli: Dr. Szemelyácz János elnök 

 
a továbbiakban Megrendelő, másrészről: 

 

…………………………………….  

székhely: 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
adószám:  

bankszámlaszám: 

képviseli:  

a továbbiakban Vállalkozó, külön-külön Szerződő Fél, együttesen Szerződő Felek között a mai 

napon az alábbi feltételekkel:  

1. ELŐZMÉNYEK 

A Megrendelő „Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program” keretében 

meghirdetett „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című EFOP-2.2.3-17. 

kódszámú pályázati konstrukcióban támogatási kérelmet nyújtott be „Az INDIT 

Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése” 

címmel.  A támogatási kérelem pozitív elbírálása alapján a projektre EFOP-2.2.3-17-2017-

00008-as azonosítószámmal Támogatási szerződést kötött. 

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

alapján közbeszerzési eljárást indított „Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti 

változóház bővítése, illetve részleges energetikai felújítása az EFOP-2.2.3-17-2017-

00008-as azonosítószámú projekt keretében” tárgyában, (továbbiakban „Beruházás”) 

mely eljáráson Vállalkozó, mint ajánlattevő részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő 

Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen közbeszerzési szerződést 

kötik egymással. 

2. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI 

2.1 A szavaknak és kifejezéseknek a Vállalkozási Szerződésben foglalt jelentése a Vállalkozási 

Szerződésben kerül meghatározásra. 

2.2 A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 

Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt 

olvasandók és értelmezendők, nevezetesen: 

(a) a Vállalkozási Szerződés, 

(b) az Ajánlattételi Felhívás, a közbeszerzési Dokumentumok és az ajánlattevő által 

benyújtott Ajánlat 

(c) a Műszaki Előírások, 

(d) a Műszaki Tervek, 

(e) a Beárazott Mennyiség-kimutatások és a tételek tartalma, 

(f) a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, 
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(g) Árazatlan költségvetési kiírás valamint egyéb, a Vállalkozási Szerződést alkotó 

további dokumentumok (a továbbiakban együttesen: Vállalkozási Szerződés) 

Az a)-h) pontokban foglalt fogalmak meghatározásai az alábbiak: 

(i) "Vállalkozási Szerződés" jelenti a Műszaki Előírásokat, a Műszaki Terveket és 

azokhoz kapcsolódó hatósági engedélyekben foglaltakat, a Beárazott 

Mennyiség- kimutatást, az Ajánlatot, a Vállalkozási Szerződést, és mindazon 

egyéb dokumentumokat, amelyeket belefoglaltak a Vállalkozási Szerződésbe, 

továbbá az Ajánlatba. 

(ii) "Ajánlat", jelenti a Vállalkozó által a jelen szerződés tárgyát képező Beruházás 

megvalósítására és kivitelezésére vonatkozóan a Megrendelő részére átadott 

dokumentációs anyagot (Ajánlattételi Dokumentáció), magában foglalva a 

Szerződő Felek által közösen felvett jegyzőkönyvben rögzített - az Ajánlatban 

foglaltakra vonatkozó – módosításokat, kiegészítéseket és feltételeket, 

amennyiben van ilyen.  

(iii) "Műszaki Előírások" (Specifikáció) jelenti a Vállalkozási Szerződés tárgyát 

képező Beruházás műszaki előírásait, és annak minden módosítását vagy 

kiegészítését. 

(iv) "Műszaki Tervek" jelentik az összes tervet, számítást és az olyan természetű 

műszaki információkat, amelyekkel a Megrendelő látja el a Vállalkozót a 

Vállalkozási Szerződés alapján, valamint az összes tervet, számítást, műszaki 

információt, rajzot, mintákat, sablonokat, mintadarabokat, üzemeltetési és 

fenntartási utasításokat, amelyeket a Vállalkozó nyújtott be, és a Megrendelő 

jóváhagyta. 

(v) "Beárazott Mennyiség-kimutatás" jelenti az ajánlati költségvetést, azaz a 

beárazott és kitöltött Árazatlan Költségvetési Kiírást, mely az Ajánlat részét 

képezi, azzal, hogy a Beárazott Mennyiség-kimutatás tételei a Vállalkozási 

Szerződés tartalmának megfelelő teljes költségösszeget tartalmazzák, amelyek 

az átalányáras Vállalkozói Díj megállapítás következtében, az esetleges 

pótmunkák és az esetleges szerződésmódosítás alapján fennálló munkák 

díjazásának, valamint a Vállalkozót, a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek 

szerint megillető egyéb összegek, igények kivételével a Megrendelő részére 

kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendők. 

(vi) „Árazatlan (tételes) Költségvetési Kiírás” jelenti a minőségi követelményekkel 

rendelkező mennyiségi kimutatást, mely az Ajánlatkérési Dokumentáció 

részét képezi, az építmény jellegéhez szükséges szakági bontásban és 

részletezettséggel, konkrét gyártmányok és márkák megnevezése nélkül, 

illetve ahol konkrét gyártmány és márka van nevesítve, ott minden esetben, a 

„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda tartozónak kell tekinteni, még akkor 

is, ha az, fizikailag nem került leírásra.   

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 

kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti a)-h) 

pontok alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló 

dokumentumban foglaltak a mértékadók.  

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás során 

meghatározottak szerint Megrendelő pályázati támogatással megvalósuló „Pécsvárad, 

Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti változóház bővítése, illetve részleges energetikai felújítása az 

EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosítószámú projekt keretében” építési kivitelezési 

munkáit (a továbbiakban: „Beruházás”) a jelen szerződésben meghatározott átalányárnak 

minősülő vállalkozói díjért. 
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A Vállalkozó a Beruházást a műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban és műszaki 

szabályozásokban előírt minőségi követelményeknek megfelelő minőségben köteles 

megvalósítani.  

Megrendelő a toldalék épület kapcsán jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ÉTDR 

azonosító: 201700052877. 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

4.1 A Vállalkozói Díj: 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés szerint elvégzendő munka ellenértéke, a 

Vállalkozó közbeszerzési eljárás során (a Vállalkozási Szerződést is megismerve, az abban, 

az átalányár képzésével kapcsolatban megfogalmazottak szerint eljárva) tett Ajánlata 

alapján, az alábbiak szerint alakul: 

 

Vállalkozói díj (nettó HUF) ............................ Ft, + ...% ÁFA ......... Ft, összesen Bruttó 

........................ Ft. 

 

Az ÁFA megállapítása, bevallása és a megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

történik. 

4.2 Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Vállalkozási 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, különösen a Műszaki 

Előírásokat, a Műszaki Terveket valamint a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott 

egyéb dokumentumokat, mint szakcég, a saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 

tényeket, előírásokat megismerte, illetve ismeri. Vállalkozó akként nyilatkozik továbbá, hogy 

a Vállalkozói Díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai 

tapasztalatára alapozva, és az építési helyszínt és a körülményeket megismerve, annak 

ismeretében, a Műszaki Tervek és az Árazatlan Költségvetési Kiírás mennyiségeinek 

helyszíni ellenőrzésével, illetve tartalmi, illetve mennyiségi eltérés esetén, valamint a 

többletmunka illetve a műszaki szükségességből felmerülő (pótmunkának nem minősülő) 

munkák fedezetére az egységáraiban fedezetet kalkulálva állapította meg.  

4.3 A Vállalkozási Szerződésben rögzített egyösszegű átalányár magában foglalja mindazon 

munkákat és azok költségeit, amelyek az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési 

Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően a Beruházás Műszaki Előírásaiban és 

Műszaki Terveiben, és az egyéb dokumentumokban megfogalmazottak szerint a Beruházás 

megvalósításához, a használatba adáshoz és a Műszaki Előírásokban és Műszaki Tervekben 

előírt feltételek teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 

4.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj szabadáras, elszámolását tekintve fix átalánydíj. 

Vállalkozó a Vállalkozói Díjért teljes körűen (ideértve a többletmunkát és a műszaki 

szükségességből esetleg felmerülő munkákat is) vállalkozik a Beruházás megvalósítására, 

valamint az egyéb, a Vállalkozási Szerződésben megfogalmazott, szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére. 

4.5 A Vállalkozói Díj magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a 

Vállalkozási Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott Ajánlattételi 

Dokumentáció alapján kalkulált Beruházási összköltség, illetve a megvalósításra kerülő 

Beruházás összköltsége közötti eltérés összege.  

4.6 Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy tudomással bír 

arról, hogy a pótmunkák elszámolására – tekintettel a Kbt.-ben foglalt szabályokra, 

kizárólag a Kbt. szerinti kiegészítő építési beruházás megrendelése vagy szerződésmódosítást 

követően van lehetőség, amennyiben ennek a jogszabályokban foglalt feltételei fennállnak. 
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Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben rögzített Vállalkozói Díjért teljes körűen vállalkozik a 

Vállalkozási Szerződésben foglaltak megvalósítására.  

4.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj a Vállalkozó szerződéses 

kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 

4.8 A Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi 

fedezetével az alábbiak szerint rendelkezik: a beruházás finanszírozására európai uniós 

pályázati támogatás felhasználásával kerül sor az EFOP-2.2.3-17. kódszámú pályázati 

konstrukció keretein belül. Támogatás mértéke: 100 %. Finanszírozás módja: 

utófinanszírozás. 

 

5. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, MÓDJA 

5.1 Munkaterület átadás: a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül. A 

munkaterület átadásáról jegyzőkönyv készül. 

5.2 A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 395. nap. 

5.3 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőhöz képest előteljesítésre 

jogosult. 

5.4 Határidőre teljesít Vállalkozó, ha az 5.2. pontban rögzített határidőig (Teljes befejezési 

határidő) az építési munkát rendeltetésszerű használatot nem akadályozó mennyiségi hiány 

és minőségi kifogás nélkül befejezte, a munkaterületről levonult, az elkészült munka 

megfelel a jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban, az esetleges hatósági 

határozatban, az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlatkérési Dokumentációban és a 

Vállalkozási Szerződésben előírtaknak, továbbá ha a Vállalkozási Szerződés 6.2 pontjában 

megállapított határnapig, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik. 

5.5 Vállalkozó jogosult az 5.2 pontban megjelölt teljes befejezési határidő előtt is befejezni a 

munkát, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére a 6.2 pontban megjelölt 

határnap előtt is sor kerülhet. 

5.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki-, 

értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a Beruházás megvalósítását, nem ad(hat)nak alapot a 

határidő módosítására. 

6. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  

6.1 Vállalkozó a tényleges teljesítés előtt legalább 10 nappal köteles – a teljesítés időpontjának 

megjelölésével - a Vállalkozási Szerződésben szabályozott módon, írásban készre jelenteni a 

szerződés teljesítését. A műszaki átadás-átvételt legkésőbb a készre jelentésben 

teljesítésként megjelölt napon meg kell kezdeni. 

6.2 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezésének határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjától, mint 

első naptól számított maximum 30. naptári nap. 

6.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó hibás-, hiányos-, illetve nem megfelelő minőségű teljesítése 

esetén az elkészült munka átvételét megtagadni, ha az nem a Vállalkozási Szerződésben 

foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szabványoknak és előírásoknak 

megfelelően készült el, illetve ha az nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Az átvétel 

megtagadásával a műszaki átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni. 
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Nem tagadható meg az elkészült munka átvétele, olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, 

amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó 

munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (Ptk. 405. § (4) bekezdés). 

7. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI, FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalan, első osztályú kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó 

magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának 

megfelelően, határidőben elkészíti. 

7.2 A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott Mennyiség-kimutatások 

tartalmazzák. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez 

meghatározta az anyag és a munkadíj egységárát, valamint a tételhez tartozó mennyiség és 

az anyag és a munkadíj egységár alapján a tételhez tartozó anyagárat és munkadíjat.  

7.3 A Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő, a tételhez tartozó árak és egységárak, amely 

árak és egységárak ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kerültek megállapításra, 

tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmerülő járulékos költséget, (anyag, bér, gép, 

közterület igénybevétel, felvonulási- és ideiglenes melléklétesítmények, a munkaterület 

őrzése, állványok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás és szállító útvonalak 

állagmegóvása, karbantartása, tisztítása, pormentesítése, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 

mintavételek, minősítések, minőségi tanúsítások, - tanúsítványok, segédanyagok, 

lerakóhelyi díjak, forgalomterelések, a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb 

engedélyek, szakhatósági felügyeleti díjak, a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos 

díjak, a Beruházás ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi díjak, biztonságtechnikai 

előírások miatt felmerülő költségek, bármilyen bérleti és biztosítási díj, bankgaranciák és 

biztosítások költségei, stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a 

Vállalkozónak a Vállalkozási Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. A 

Vállalkozó az ajánlati ár meghatározása során figyelembe vette továbbá a fizetési ütemezésre 

vonatkozó előírásokat, illetve az az alapján őt terhelő kötelezettségeit.  

7.4 A munkaterület őrzésének kötelezettsége abban az esetben terheli Vállalkozót, amennyiben 

a kivitelezés során az alkalmazott technológiából, illetve a munkafolyamatokból eredően a 

munkaterület biztonsága a Megrendelő általánosan alkalmazott eszközeivel nem biztosított 

(pl.: nyílászárók hiányában az épület betörés elleni védelmének biztosítása). Ennek 

elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a Vállalkozót teljes körű 

felelősség terheli. Amennyiben a Vállalkozó a beruházáshoz szükséges anyagot, berendezést 

egyéb eszközt tárol, helyez el a munkavégzés területén, ennek őrzéséért való felelősség a 

Vállalkozót terheli. A Megrendelő az így elhelyezett anyagokért, berendezésekért, eszközökért 

felelősséget nem vállal.  

7.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 

tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a Vállalkozási Szerződésben, viszont a szakmai 

szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Vállalkozási Szerződésben 

rögzített feladatai és kötelezettségei teljesítéséhez, illetve a Beruházás kifogástalan, teljes 

körű kivitelezéséhez, megvalósításához.  

7.6 Vállalkozó szavatol és jótáll a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott technológiák, megoldások, eljárások 

alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 

alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

7.7 Amennyiben a Vállalkozó részéről pótmunka szükségessége merül fel, erről értesítenie kell a 

Megrendelőt, az ilyen igényt kiváltó eseménytől számított legfeljebb 8 napon belül, és a 
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pótmunka-igény jogalapjának alátámasztására köteles a feltételek fennállását igazolni, és az 

arra vonatkozó dokumentumokat (építési napló) a pótmunka szükségességének 

bejelentésével egyidejűleg Megrendelő műszaki ellenőrének átadni.  

A hivatkozott esemény bekövetkezéséről a Vállalkozó köteles megőrizni az olyan időrendi 

feljegyzéseket, amelyek ésszerűen szükségesek lehetnek ahhoz, hogy alátámasszák a 

későbbiekben bejelentendő igényt.  

A Megrendelő műszaki ellenőre, az értesítés kézhezvételekor köteles felülvizsgálni az ilyen 

időrendi feljegyzéseket és utasíthatja a Vállalkozót minden olyan további időrendi feljegyzés 

megőrzésére, amely alapul szolgálhat az igényekhez, amelyre az értesítést küldték. A 

Vállalkozó köteles lehetővé tenni a műszaki ellenőr számára, hogy az felülvizsgálja az összes 

feljegyzést, amit megőrzött, és másolatokat kell a műszaki ellenőr rendelkezésére 

bocsátania, annak felhívására. 

Amennyiben a Megrendelő részéről merül fel pótmunkára vonatkozó igény, ezt az építési 

napló útján haladéktalanul közölnie kell a Vállalkozóval, aki ezt követően a lehető 

legrövidebb időn belül az elvégzendő munkára vonatkozóan árazatlan (tételes) költségvetést 

ad át. A Vállalkozó köteles a pótmunkára vonatkozó árazatlan (tételes) költségvetést 5 

munkanapon belül beárazni, és a Megrendelő műszaki ellenőrének átadni. 

Pótmunkára vonatkozó Vállalkozói Díj igény kizárólag a szabályszerűen bejelentett és a 

Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott pótmunka esetén érvényesíthető a 

Vállalkozási Szerződés 4.6 pontjában foglaltak szerint.  

7.8 A Vállalkozó feladatát saját maga által, illetve a Vállalkozási Szerződés rendelkezései szerint, 

alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó, alvállalkozó(k) bevonása esetén 

is teljes körűen és közvetlenül felelős a Vállalkozási Szerződésben foglalt kötelezettségek 

teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik 

minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is 

rendelkezik, illetve amely a Vállalkozási Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

Az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó, mint sajátjáért felel.  

A Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdés alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 

szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Vállalkozó a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról 

is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított 

ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

A Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe 

vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben 

kielégíteni. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
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bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában és a 32/B.§-ában 

előírtak szerint köteles részére az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

7.9 A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ennek megfelelően, minden, a 

gyártás és kivitelezés során keletkező hulladékot össze kell gyűjtenie és a (jogszabályoknak 

megfelelően) szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia, mind a szerves, mind a gyártási, 

veszélyes és kommunális hulladékokat.  Ennek a kötelezettségnek az elmulasztásából vagy 

nem megfelelő teljesítéséből eredő minden kár – beleértve az illetékes hatóság marasztalását, 

bírságot - a Vállalkozót terhel.  

7.10 Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni - amennyiben ezzel kapcsolatban jogos kifogása 

nincs-, és a teljesítés során az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a 

balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezen 

kötelezettségek megszegéséből eredő, bárkinek okozott minden kárt köteles megtéríteni. 

7.11 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezéséig, felelős műszaki vezetőt biztosítani és építési naplót vezetni, amelyet köteles a 

helyszínen tárolni. Az építési naplóval kapcsolatban köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm 

rendeletben foglaltakat betartani. Az építési naplóba bejegyzést csak a jelen szerződésben 

nevesített, nyilatkozattételre feljogosítottak tehetnek, illetve az általuk az építési naplóban 

nevesített szakértők, tervezők. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületen 1 fő művezetőt 

biztosítani, akivel a Megrendelő kapcsolattartása a munkavégzés ideje alatt biztosított.  

7.12 A Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség 

szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek kötelesek az 

érdekkörükben felmerülő és a Vállalkozási Szerződés teljesítésére hatással bíró lényeges 

körülményről, különösen, amely körülmény a Vállalkozási Szerződés céljának elérését 

veszélyezteti, egymást haladéktalanul értesíteni. 

7.13 Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítéseit az építési naplóbejegyzésen túlmenően, 

azonnal telefonon, telefaxon vagy e-mailen Megrendelő képviselőjével közölni, és a közlés 

tartalmát, tényét és módját az építési naplóba is bejegyezni. 

7.14 Vállalkozó oly módon köteles gondoskodni a munkák szervezéséről és a kivitelezésről, hogy 

az által se a Megrendelőnek, se az adott Intézménynek, se harmadik személynek kárt ne 

okozzon, valamint az Intézményben folyó munkát, illetve az esetlegesen ott munkavégzést 

folytató más kivitelezőt, a lehetőségekhez képest ne zavarja. 

7.15 Vállalkozó köteles a munkavégzés (a kezdés és a napi munkavégzés) időpontját Megrendelő 

képviselőjével és az Intézmény vezetőjével előzetesen egyeztetni. 

7.16 Vállalkozó a munkák végzése során csak kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező 

személyeket alkalmazhat, akik képesek a feladat megfelelő és a Vállalkozási Szerződés 

szerinti megvalósítására. 

7.17 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt, az ellenőrzés 

biztosítása érdekében, Megrendelőt legalább 48 órával korábban, a 15.15. és 15.16 

pontokban szabályozott, igazolható módon értesíteni, akinek a Vállalkozási Szerződésben 

megnevezett műszaki ellenőre az eltakarás megkezdését, amennyiben az eltakarásra kerülő 

szerkezet – a Megrendelő részére átadott dokumentumokkal igazoltan - szakszerűen készült 

el, az építési naplóban köteles engedélyezni. 

7.18 Vállalkozó köteles az állag-, vagyon-, és kapcsolódó életvédelem biztosításának 

garantálására, az esetleges okozott károk helyreállítására. 
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7.19 Vállalkozó ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt kellő időben értesíti arról, 

ha megszűnése, átalakulása, felszámolása, cégjogi helyzetében, az Ajánlat benyújtását 

követően változás, illetve ezzel azonos következményekkel járó esemény bekövetkezése 

várható. E tekintetben a kellő időpont azt az időpontot jelenti, amikor a Vállalkozó vagyoni 

helyzete még lehetővé teszi a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés 

elmulasztása a Vállalkozó részéről szerződésszegésnek minősül. Ha a Vállalkozó helyére – 

jogszabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói 

minőségének elismeréséhez, a Vállalkozási Szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő 

beleegyező nyilatkozata szükséges. 

7.20 Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés teljesítése során általa beépített illetve beépíteni 

kívánt anyagokról (építési termék), a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet értelmében, a 

rendeletben és mellékleteiben megfogalmazottaknak és tartalomnak megfelelően, a 

megfelelőségi tanúsítványt a Vállalkozási Szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a 

Megrendelő részére átadni.  

Vállalkozó köteles minden idegen nyelvű dokumentumhoz annak hiteles magyar fordítását 

is csatolni.  

Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező 

követeléseit harmadik személyre jogosult engedményezni, illetve faktorálni.  

8. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI ÉS A KÁRTÉRÍTÉS 

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés szerinti munka elvégzése 

pénzügyi fedezetének biztosítására az EFOP-2.2.3-17 projekt keretében sikeres pályázatot 

követően, vissza nem térítendő támogatásban részesül, amelynek végső elszámolási 

határideje 201xxxx.xxx.xxx, a Vállalkozási Szerződés biztosítékai a következőképen 

alakulnak:  

8.1 Késedelmi kötbér: 

Ha a Vállalkozó a teljes Beruházás megvalósítását a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjában 

rögzített Teljes befejezési határidőre nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor késedelmi 

kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Vállalkozói Díj nettó összegének, mint kötbéralap 

0,5 % -ának megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi 

kötbér legnagyobb értéke 30 napi tételnek megfelelő összeg. A késedelmi kötbér a 

végszámlából kerül levonásra a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

8.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak felróható okból való, és 30 naptári 

napnál nagyobb késedelem esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, és Vállalkozó köteles Megrendelő minden ebből adódó igazolt kárát 

megtéríteni. 

Vállalkozó köteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítésként megtéríteni 

Megrendelőnek a Vállalkozó magatartása, illetve teljesítése miatt felmerült kárát, tehát a 

fenti kötbér megfizetése nem mentesíti a kártérítési kötelezettség fennállása alól. 

Vállalkozó továbbá viselni tartozik a Vállalkozási Szerződés késedelmes vagy hibás 

teljesítéséből eredően, azzal összefüggésben a Megrendelő részéről felmerülő és a 

Megrendelő által jogosan érvényesíteni kívánt, igazolt kárigényt is.  

A Vállalkozási Szerződésben szabályozott, Vállalkozót terhelő kötelezettség felróható 

elmulasztása vagy nem szerződésszerű teljesítése, amennyiben a Vállalkozási Szerződés 

tárgyát képező feladat finanszírozásának alapjául szolgáló támogatás folyósítása 

felfüggesztésre, a támogatás összege csökkentésre, visszakövetelésre, a támogatási szerződés 
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felmondásra, a Megrendelő támogatási rendszerből való kizárására kerül sor, súlyos 

szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza Megrendelő azonnali hatályú felmondáshoz 

való jogát. 

8.3 Hibás teljesítési kötbér: 

Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a Vállalkozó a Megrendelő által a kivitelezési vagy a 

jótállási időszakban közölt kifogást nem szünteti meg – beleértve, azt is, ha Vállalkozó a 

szerződés 1. számú mellékletben az ajánlatok 3.1-3.3. értékelési szempontjai 

vonatkozásában tett vállalásait a szerződés teljesítése során nem teljesíti - teljes 

körűen és megfelelően a szerződésben rögzített teljesítési határidőn, illetve a Megrendelő 

által jelzett kifogásban, műszaki átadási vagy jótállási felülvizsgálati jegyzőkönyvben 

rögzített határidőn belül, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, a 

határidő lejártát követő naptól. A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta 0,5 %, alapja a 

hibás teljesítéssel érintett szolgáltatások nettó ellenértéke. Legnagyobb értéke 30 napi 

tételnek megfelelő összeg. 

8.4 A Felek rögzítik a Ptk.6:187. § (2) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő a hibás teljesítési 

kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

8.5 Meghiúsulási kötbér: 

Jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása (teljesítés jogos ok 

nélküli megtagadása, Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó 

szerződésszegése okán) esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 15 %, alapja meghiúsulással 

érintett szolgáltatások nettó ellenértéke. 

8.6 Jótállás: 

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára a teljesítéstől számított 36 hónap jótállást vállal 

(„Jótállási Időszak”).  Kivéve az alábbi jogszabályokban rögzítetteket: 11/1985 (VI. 22.) 

ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM rendelet és 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet. 

8.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházást az átadás-átvételi eljárás lezárásától 

számított egy év elteltével, majd a 36 hónapos jótállási időszak lejártakor ismételten meg 

kell vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő köteles az utó-felülvizsgálati eljárást 

előkészíteni, valamint arra a Vállalkozót meghívni. Vállalkozó köteles a Megrendelő által 

összehívott utó-felülvizsgálati bejáráso(ko)n részt venni és a felmerülő, szavatosság körében 

keletkezett hibákat a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén kijavítani, és a javítás 

tényét Megrendelőnek jelezni. 

9. JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

9.1 A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés 

teljes nettó ellenértékének 1 %-át kötik ki. (továbbiakban: „Jólteljesítési Biztosíték”) A 

Vállalkozó a biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a teljesítés 

időpontjában, azaz a műszaki átadás lezárásakor. A biztosítéknak a jótállási időszak lejártát 

követő 30. napig kell rendelkezésre állnia. Ajánlatkérő a 9.2. pontban meghatározott 

lehetőségeken kívül lehetővé teszi, hogy a biztosíték összegének 100%-a a végszámla 

ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

9.2 A Vállalkozó a 9.1. pontban meghatározott biztosítékot választása szerint óvadékként az 

előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél .....................xxxx számlájára történő 

befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
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kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel nyújthatja. A bankgarancia nyilatkozatot, a 

banki készfizető kezességet és a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 

kezességvállalást a Megrendelő akkor köteles elfogadni, ha az a pénzintézet feltétlen 

kötelezettségvállalását tartalmazza, érvényessége az átadás-átvétel lezárásától számított 36 

havi garanciális időszakot követő 30 napig tart, és a pénzintézet kötelezi magát, hogy a 

Megrendelő által igényelt – de legfeljebb a garanciavállaló nyilatkozatban megjelölt - összeget 

a Megrendelő bankszámlájára átutalja; feltéve, hogy a Megrendelő nyilatkozza, hogy a 

Vállalkozót a teljesítésre 15 napos póthatáridővel felszólította, és a Vállalkozó kötelezettségét 

ennek ellenére sem teljesítette. 

9.3 A biztosítéknyújtással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

9.4 A Vállalkozási Szerződés teljesítését követően, Megrendelő jogosult a Vállalkozó által 

jegyzőkönyvben vállalt határidőre ki nem javított garanciális, illetve szavatossági hibákat 

harmadik személlyel elvégeztetni a Jólteljesítési Biztosíték terhére. Amennyiben a 

Jólteljesítési Biztosíték összege erre részben, vagy teljes egészében nem nyújt fedezetet, úgy 

Megrendelő a különbséget jogosult Vállalkozóra áthárítani. 

 

10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

10.1 Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírását megelőzően - a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 26. §-ának megfelelően - átadta Megrendelő képviselőjének az érvényes 

felelősségbiztosításának eredeti vagy hitelesített másolati példányát, és kötelezettséget 

vállalt arra, hogy felelősségbiztosítását a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásáig tartó időtartamra fenntartja.  

10.2 A felelősségbiztosítás összege: legalább 1.000.000 Ft/alkalom, illetve legalább 5.000.000 

Ft/év kárértékű. 

10.3 A felelősségbiztosítás kiterjed a Vállalkozó és valamennyi Közreműködő tevékenységére, 

hibás teljesítésből eredő felelősségére, a személysérüléses károkra, dologi károkra, valamint 

az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is, 

beleértve a harmadik személyeknek okozott károkozást is. 

 

11. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

11.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződés aláírását követően, 

előre egyeztetett időpontban biztosítja Vállalkozó részére a lehetőséget, hogy Vállalkozó a 

Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez esetlegesen szükséges, további felmérési munkát 

végezhessen. 

11.2 Megrendelő köteles a kivitelezés időszakára műszaki ellenőrzést biztosítani, és jogosult 

megbízottja útján a kivitelezést bármikor ellenőrizni, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos 

megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá kifogásait az építési naplóban, illetve a 

Vállalkozási Szerződésben szabályozott egyéb módon megtenni. 

11.3 Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles 

az előre egyeztetett határidőre, vagy 3 munkanapon belül – a Vállalkozási Szerződésben 

foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni. Ez alól kivételt képez, ha Vállalkozó 

észrevételét csak az építési naplóban jelzi, mert ebben az esetben az építési napló 

vezetésének szabályai, illetve a műszaki ellenőr ellenőrzési tevékenységére vonatkozó 

előírások az irányadóak. 



   

 

 
Megrendelő szignója      Vállalkozó szignója 

12 

11.4 Megrendelő megbízottjának, illetve műszaki ellenőrének jogában áll kifogást emelni és a 

munkahelyről való eltávolítását követelni a Vállalkozó által foglalkoztatott vagy megbízott 

olyan személlyel, illetve alvállalkozóval szemben, aki nem megfelelő magatartású, (pl. 

alkoholos befolyásoltság, alkalmatlan egészségi állapot stb.), vagy a feladat előírt minőségű 

megvalósítására egyéb okból nem képes. 

11.5 Megrendelő műszaki ellenőrének jogában áll az adott munkafázist leállítani, ha az nem a 

szabványoknak megfelelően, illetve nem az elvárt minőségnek megfelelően készül, továbbá 

amennyiben Vállalkozó munkavégzése a munkavédelmi előírásokat sérti. Rendelkezése 

szerint a hibásan készített művet le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni 

(szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. Ennek többletköltsége a Vállalkozót 

terheli, és a javítási, illetve újra építési munka a vállalási határidőt nem módosítja. 

11.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési munkák során keletkező bontott anyag 

tulajdonjoga a Vállalkozót illeti, arról a Megrendelő lemond. 

11.7 A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a Beruházás kivitelezése, megvalósítása és a Vállalkozó 

jótállási / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt 

időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjat, mint fix átalányárat. 

 

12. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, -TELJESÍTÉS, -ÜTEMTERV, KIFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE 

12.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű 

előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Megrendelő az előleget 

Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

átutalja. Az előleg igénybevétele esetén az előleg összege a részszámlákból és a végszámlából 

egyenlő részletekben (tíz egyenlő részlet) kerül levonásra. 

12.2 A Vállalkozó a teljesítés során 9 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult kibocsátani. A 

Vállalkozó a Beruházás tárgyát képező munkálatok 10 %-os előrehaladását követően 

jogosult a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő összegű részszámlák (továbbiakban: 

„Részszámla”), majd a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 10 % összegű végszámla 

benyújtására. 

12.3 Vállalkozó a Részszámláját és a Végszámláját a Megrendelő által aláírt műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján nyújthat be, azt követően, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre 

a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvön, és a benyújtott számlán igazolja a teljesítés 

megtörténtét. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert 

szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 

részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja 

meg. 

12.4 A Részszámla alapján történő elszámoláshoz – teljesítésigazoláshoz – csatolni kell minden 

olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét 

alátámasztja, és amit a Megrendelő szükségesnek tart az ilyen részszámlák igazolásához 

12.5 A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani, és 4 példányban a Megrendelőhöz kell 

benyújtani. A számlának tartalmaznia kell:  
- projekt azonosító számát, 

- projekt pontos nevét, 

- a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁOR számát, 
- bank nevét, bankszámlaszámot, adószámot, 

- a szerződés számára történő hivatkozást, 

- a szerződés tárgyára történő hivatkozást, 
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- az „előleg számla” „részszámla” és a „végszámla” megjelölést. 

 

A kifizetések a Vállalkozó xxx………….. számú számlájára történő átutalással történnek. 

12.1 Számlafizetés: A számla ellenértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. §-a szerint és az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32/A. §-a szerinti - az alvállalkozói teljesítés 30 napos, a Vállalkozó teljesítése 15 

napos fizetési határidővel - átutalással kerül kiegyenlítésre. Az ellenszolgáltatás európai 

uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik. 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában előírtak szerint: 

„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói 

kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 

következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 

jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 

teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 

ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 

kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, 

vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 

szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 

ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy 

a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az 

ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 

vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 

ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a 

d) pont szerinti határidő harminc nap. 
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32/B. §24 (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó 

módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett 

alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, 

ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

12.2 Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben vállalt fizetési 

kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti 

késedelmi kamatot felszámítani. 

12.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj kifizetésére Megrendelőnek, csak 

szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége, amennyiben a 

Vállalkozási Szerződésben szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláját csak abban az esetben fogadja el Megrendelő, ha 

az - fentieken kívül - megfelel a hatályos jogszabályok által előírt formai követelményeknek. 

A nem megfelelően kiállított számlára kifizetés nem teljesíthető. A Vállalkozó gondoskodik 

arról, hogy az általa kibocsátott számla a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban előírt 

tartalmi és formai követelményeknek megfeleljen, így különösen az ÁFA tv. és a számviteli 

tv. rendelkezéseinek.  

12.4 Vállalkozó az elvégzett munkáról, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 

követően, a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező Beruházásból fakadó, kötelező 

szakhatósági szakvélemények, állásfoglalások, engedélyek és egyéb nyilatkozatok, valamint 

a teljesítés igazolás megléte esetén végszámlát nyújthat be. 

12.5 A Vállalkozási Szerződés teljesítését követően benyújtandó Végszámla kötelező mellékletei: 

(a) Teljesítés Igazolás; 

(b) építési napló eredeti példánya; 

(c) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv két eredeti példányban; 

(d) beépített anyagok elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését a 275/2013. 

(VII.16.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint meghatározottak szerint; 

(e) burkolat megfelelőségével kapcsolatos nyilatkozat; 

(f) kivitelezői nyilatkozat az elvégzett munkával kapcsolatban; 

(g) felelős műszaki vezetői nyilatkozat az elvégzett munkával kapcsolatban; 

(h) megvalósulási dokumentáció; 

(i) garancialevelek; 

(j) karbantartási, kezelési útmutató; 

(k) annak igazolása, hogy a Vállalkozó az alvállalkozókat kifizette.  
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A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni egy írásbeli 

nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy a Végszámla összege tartalmazza a teljes körű 

elszámolást, amely a Vállalkozási Szerződésből eredően a Vállalkozó számára esedékes. 

12.6 Az esetlegesen megrendelt kiegészítő építési beruházás, valamint az esetleges 

szerződésmódosítás következtében a Vállalkozót megillető ellenérték, valamint a Vállalkozót 

a Vállalkozási Szerződés alapján megillető egyéb követelések elszámolása a Megrendelő 

döntése alapján tételes elszámolás alapján történik, a Vállalkozó részletes árelemzésével, 

árbontásával kialakított, a Megrendelő műszaki ellenőre által felülvizsgált és elfogadásra 

javasolt egységárak alapulvételével.  

12.7 A Vállalkozó köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg a Beruházás kivitelezésére vonatkozó - 

annak megvalósíthatóságát igazoló - részletes műszaki sávos ütemtervet és pénzügyi 

ütemtervet készíteni („Bázisütemterv”). A Bázisütemtervnek – a Beárazott mennyiség-

kimutatással összhangban - alkalmasnak kell lennie a Beruházás százalékos 

készültségének bemutatására.  

12.8 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak Bázisütemtervet a Megrendelő által 

jóváhagyott – a Részszámla kibocsátásának a feltételét képező – teljesítési igazolások alapján 

aktualizálnia kell és az aktualizált tervet a Megrendelő részére elektronikus úton és 

nyomtatott formában is be kell nyújtania jóváhagyásra a teljesítés igazolását követő 8 napon 

belül. A Vállalkozó ezt követően Megrendelővel közösen 8 napon belül felülvizsgálja az 

elvégzett részmunkákat.  

A jelen pontban foglaltak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alkalmazandók. 

13. TÖBBLETMUNKA, MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL FELMERÜLŐ MUNKA ÉS 

PÓTMUNKA 

13.1 A Vállalkozó által, a Vállalkozási Szerződés és annak mellékleteiben, valamint az azok 

alapján vállalt műszaki tartalomhoz, a Műszaki Tervekben foglaltakhoz képest eltérő, illetve 

többlet munkavégzési kötelezettsége ténylegesen háromféle lehet: 

(a) többletmunkának („Többletmunka”) minősülhet; 

(b) műszaki szükségességből felmerülő munkák („Műszaki Szükségességből Felmerülő 

Munka”) körébe tartozhat; 

(c) pótmunkának („Pótmunka”) minősülhet. 

A többletmunka, a műszaki szükségességből felmerülő munka és a pótmunka elhatárolását 

és minősítését Szerződő Felek az alábbiakban rögzítik. 

(a) Többletmunka:  

A Többletmunka a Pótmunkával szemben nem új, vagy módosult Megrendelői igény, 

hanem a Műszaki Előírások, a Műszaki Tervek valamely részében (tervrajz, műszaki 

leírás, a tervdokumentáció mellékletei) már eredetileg is szereplő, de az Ajánlattételi 

Dokumentáció részét képező Árazatlan Költségvetési Kiírás készítése során nem, 

vagy nem kellő mértékben előirányzott munkatételt jelent, amely így utóbb 

költségtöbblettel jár. Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény 

nem változik meg, hanem a változatlan munkaeredmény az előzetesen becsülthöz 

képest csak Többletmunka végzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható meg. 

A Többletmunka elvégzésével kapcsolatos többletköltséget Vállalkozó Megrendelő felé 

külön nem érvényesítheti, mivel a Vállalkozási Szerződés 4.2 pontjában nyilatkozott 
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arról, hogy a Vállalkozói Díj megállapítása során, a Többletmunkák fedezetére az 

egységáraiban fedezetet kalkulált. 

(b) Műszaki Szükségességből Felmerülő Munka: 

A Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkákat a Műszaki Előírások, a Műszaki 

Tervek, illetve az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező Árazatlan Költségvetési 

Kiírás ugyan nem tartalmazzák, tekintettel arra, hogy a munka természete folytán 

ezeket előre látni nem lehetett. A Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkák 

elvégzése nem jelent eltérő munkaeredményt, hiszen a műszakilag szükséges, utóbb 

felmerült munkák nélkül a létesítmény -a munkaeredmény- rendeltetésszerűen nem 

készíthető el, nem állítható elő, nem használható. A Műszaki Szükségességből 

Felmerülő Munka többletköltségét Vállalkozó Megrendelő felé külön nem 

érvényesítheti, mivel a Vállalkozási Szerződés 4.2 pontjában nyilatkozott arról, hogy 

a Vállalkozói Díj megállapítása során, a Műszaki Szükségességből Felmerülő 

Munkák fedezetére az egységáraiban fedezetet kalkulált. 

(c) Pótmunka: 

A Pótmunka a Megrendelő által, a Vállalkozási Szerződés megkötése után pótlólag 

elrendelt (megrendelt) munkákat, az újfajta megrendelői igényeket jelenti. 

Amennyiben utóbb a Műszaki Előírások, illetve a Műszaki Tervek módosításra, illetve 

kiegészítésére kerül sor, amelynek következtében a vállalkozónak újabb 

munkarészeket is el kell végeznie, ez pótmegrendelésnek, elvégzésük pedig 

Pótmunkának minősül. 

13.2 A Vállalkozási Szerződésben rögzített Teljes Befejezési határidőn belül, és Vállalkozói Díjért, 

Vállalkozó köteles elvégezni a Műszaki Előírásokban és a Műszaki Tervekben szereplő, de az 

Árazatlan Költségvetési Kiírásból, illetve a Beárazott Mennyiség-kimutatásból hiányzó 

munkákat (Többletmunka), továbbá azokat a Műszaki Szükségességből Felmerülő 

Munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 

13.3 Vállalkozó köteles elvégezni – a 13.2. pontban foglalt munkákon (Többletmunka, Műszaki 

Szükségességből Felmerülő Munka) kívül - szerződésmódosítás vagy kiegészítő építési 

beruházás alapján - a Megrendelő által a szerződéskötés után elrendelt, illetve 

tervmódosítás folytán előálló Pótmunkákat is, de csak akkor, ha az nem irányul az eredetitől 

lényegesen eltérő, illetve új munkaeredmény előállítására, a Vállalkozási Szerződés műszaki 

tartalmának lényeges kiterjesztésére, és általában nem teszi Vállalkozó munkavégzését 

aránytalanul terhesebbé, valamint nem vet fel elszámolhatósági kérdést, és a 

szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott körülmény 

miatt van szükség az adott munkára.  

13.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Szerződésben meghatározott munka elvégzésére 

teljes körű ajánlatot adott, és tudomással bír arról, hogy Megrendelő a Többletmunkának és 

a Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkának - az egyösszegű átalányáras szerződéses 

áron felüli- megfizetésére nem fogad be igényt, mivel az előforduló Többletmunka és a 

Műszakilag Szükségességből Felmerülő Munka költségkövetkezményeivel Vállalkozónak az 

egyösszegű, fix, átalányáras Vállalkozói Díj számítása során számolnia kellett. Vállalkozó 

kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Többletmunkát és a Műszakilag Szükségességből 

Felmerülő Munkát a szerződés 5.1. pontjában rögzített Teljes befejezési határidőn belül 

köteles elvégezni. 
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14. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

MEGSZŰNÉSE 

14.1 A Vállalkozási Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban 

módosíthatják a Kbt. 141. § - ában foglalt feltételek szerint. 

14.2 A Vállalkozási Szerződés megszűnése: 

(a) A Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor 

megszüntethetik.  

(b) A Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a 

Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a Vállalkozási Szerződés teljesítését veszélyezteti.  

(c) Megrendelő jogosult továbbá – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal vagy az 

általa meghatározott határidővel – a Vállalkozási Szerződést felmondani ha: 

(i) a Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

(ii) a Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes 

körűen; 

(iii) a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

(iv) a Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős 

mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 

teljesítés nem áll érdekében; 

(v) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást 

rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, 

megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz; 

(vi) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak; 

(vii) a Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan 

adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros 

hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 

Megrendelő felmondása esetén az ebből a Vállalkozót terhelő mindennemű kárért a 

Vállalkozó felelős. 

(d) A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést írásban 60 napos felmondási idővel 

mondhatja fel, abban az esetben, amennyiben a Megrendelő 4. pontban 

meghatározott bármely fizetési kötelezettségét a Vállalkozó írásbeli felszólítása 

ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesíti. 

(e) A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.  

15. HATÁLYBA LÉPTETŐ, VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés a Szerződő Felek általi aláírással 

létrejön. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés a szavatossági, illetve 

jótállási idő leteltével szűnik meg, amennyiben Vállalkozó a jótállási idő lejárta előtt 

felmerült, és a Vállalkozási Szerződésben rögzített módon Megrendelő által jelzett hibák 

kijavításra kerülnek, és azt Megrendelő átveszi. Amennyiben a hibák kijavítása, illetve 

Megrendelő részéről történő átvétele nem történik meg, úgy a szerződés hatálya a 

Megrendelő által történő átvételig meghosszabbodik. 

15.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződésben foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 
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értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 

jogszabály nem teszi lehetővé. 

15.3 A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvényben foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 

vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő 

(vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.  

15.4 Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 

eseményeket és/vagy személyes adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti 

titokként kezeli. Eladó jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat 

harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 

mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az 

információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség az Eladót 

jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

15.5 A Felek rögzítik, hogy a Felek adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit és a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) 

rendelkezéseit alkalmazzák. 

15.6 Felek kérhetik a másik Féltől, hogy bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes 

adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, így 

például a másik Fél kapcsolattartóinak a nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a jelen 

Szerződés teljesítése megkönnyítésének céljából. Felek ezen – részben a jelen szerződésben 

megjelölt - adatokat jogosultak a munkavállalóik/megbízottaik számára hozzáférhető 

adatbázisokban tárolni, és a jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében 

használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzügyi adminisztrációt. 

15.7 Felek megállapodnak, hogy a szerződés során egymás számára átadott alkalmazotti 

személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait a jogos érdek 

mentén - a jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében - a jelen szerződés 

megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges 

jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. 

15.8 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiekben megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítési segédek 

érintettjei személyes adatainak kiadásáért a felelősség az átadó felet terheli, így az átadó fél 

köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet 

illető jogokról, valamint az esetleges - adat-feldolgozás érdekében történő - adattovábbításról 

tájékoztatni. 

15.9 Felek vállalják, hogy alkalmazottjaikkal, illetve teljesítési segédeikkel titoktartási 

megállapodást iratnak alá a másik Fél részéről átadott személyes adatok kezeléséről és 

megőrzéséről, valamint előírják számukra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben 

megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszűnése esetén nem vihetik magukkal. 

15.10 Felek megállapodnak, hogy az adatok védelme érdekében a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően szükséges minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek.  
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15.11 Az érintett természetes személyek jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról 

másolatot kérni, illetve a Fél részére küldött írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy 

helyesbítését kérni, vagy a jogszabályok által biztosított egyéb jogokkal élni. Felek 

mindenkor a honlapjukon közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően járnak el.  

15.12 Felek tudomással bírnak róla, hogy a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a 

teljesítési segéd érintett természetes személyei az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, vagy az 

adatkezelés korlátozását kérhetik. Erre tekintettel a felek vállalják, hogy amennyiben az 

alkalmazott/teljesítési segéd érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott Fél az 

érdekek mérlegelése után az adatkezelés beszüntetése mellett dönt, úgy késedelem nélkül 

köteles erről a másik felet értesíteni, illetve amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd 

érintettje az adatkezelés korlátozását kéri, ennek tényéről, annak végrehajtása érdekében az 

érintett Fél késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet. 

15.13 Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak a fentiek alapján a másik féltől átvett személyes 

adatokat a Szerződés értelmében jogszerűen igénybe vett alvállalkozóik illetve teljesítési 

segédeik részére is továbbítani, mely adattovábbításhoz a jelen kiegészítés aláírásával 

kölcsönösen hozzájárulnak.” 

15.14 Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 44.§-ban előírtak alapján köteles a 

Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat nyilvánosságra hozni.  

15.15 Kapcsolattartásra jogosult személyek: 

A kivitelezési munkával, illetve a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult személy, mint az Ajánlatban megjelölt felelős 

műszaki vezető (a szerződéskötéskor pontosítandó): 

név: xxx    telefon: xxx   e-mail: xxx  nyilvántartási szám:                                    . 

A kivitelezési munkával, illetve a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult személy, mint művezető: 

név: xxx    telefon: xxx   e-mail: xxx  nyilvántartási szám:                                    . 

A kivitelezési munkával, illetve a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult személy: 

név: xxx    telefon: xxx   e-mail: xxx   

A kivitelezési munkával, illetve a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult személy, mint műszaki ellenőr 

név: xxx    telefon: xxx   e-mail: xxx  nyilvántartási szám:                                    . 

Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződésben nevesített képviselőik megbízását írásban 

visszavonhatják, azonban ezzel egy időben új képviselőt kötelesek megbízni (nevesíteni), 

viszont ezen megbízás csak a másik fél tudomásul vétele és annak (a Vállalkozási 

Szerződésben szabályozott módon történő) visszaigazolása után válik hatályossá. Szerződő 

Fél köteles a visszaigazolást, a megkeresést követően 24 órán belül, a másik félnek 

megküldeni, mely időtartamba a munkaszüneti napok nem számítanak bele. 

15.16 A Vállalkozási Szerződés végrehajtása során a Szerződő Felek közötti kapcsolattartás 

(igazolható módon) telefon, levél, fax vagy e-mail formájában történhet. 

15.17 A Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésben előírtaknak eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó 
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a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

Külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

15.18 A Kbt. 143. § előírásainak eleget téve Felek rögzítik, hogy; 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

15.19 A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a 

szerződés megszűnése előtt már szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli 

ellenértékére jogosult.  

15.20 Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés végrehajtása során 

felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni. Ennek 
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eredménytelensége esetén a pertárgy értékének függvényében Pécsi Városi Bíróság, illetve 

Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

15.21 A Vállalkozási Szerződés csak az Ajánlatkérési Dokumentációval, Vállalkozó Ajánlatával, 

illetve az azt tartalmazó Felolvasólappal (1. számú melléklet), Beárazott Mennyiség-

kimutatással (2. sz. melléklet), továbbá Vállalkozó érvényes felelősségbiztosításának 

másolati példányával (3. sz. melléklet), a Vállalkozási Szerződés műszaki dokumentációjával 

(4. sz. melléklet), valamint „Bázisütemtervvel” (5. sz. melléklet) továbbá a közbeszerzési 

eljárás során keletkezett valamennyi dokumentummal, mint a Vállalkozási Szerződés 

elválaszthatatlan részével együtt érvényes (amelyek akkor is a Vállalkozási Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik, ha azok fizikai értelemben a Vállalkozási Szerződéshez nem 

kerültek csatolásra). 

15.22 A Vállalkozási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a 

Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok 

és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 

15.23 Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés bármely 

kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Vállalkozási Szerződés egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 

érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott 

szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy 

hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész 

szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. 

15.24 A Vállalkozási Szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A Vállalkozási 

Szerződés megkötése után az ügyvitel, és a Szerződő Felek közötti együttműködés nyelve a 

magyar nyelv, beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, 

jóváhagyások, technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, 

jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot. 

15.25 A Vállalkozási Szerződést Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és 

megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és 

aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik ..... (......) példányban (amelyből ...... 

példány Megrendelőt, ....... példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban 

megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés helyesen, pontosan és 

teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre 

bocsátott adatokat. 

Keltezés,….. 

 

---------------------------------------- 

INDIT Közalapítvány 

Megrendelő 
képviseletében 

----------------------------------------- 

........................... 

Vállalkozó 
képviseletében 

 



   

 

 
Megrendelő szignója      Vállalkozó szignója 

22 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

FELOLVASÓLAP 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

BEÁRAZOTT MENNYISÉG-KIMUTATÁS 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

BÁZISÜTEMTERV 

(Műszaki sávos ütemterv és pénzügyi ütemterv) 
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JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

BANKGARANCIA 

„MINTA” 
Szervezeti egység neve: 

Bankgaranciaszám:  

Bankgarancia nyilvántartási száma: 

Referens: 

(a bankgarancia kedvezményezettjének neve, címe)  
 

Tárgy: Jólteljesítési bankgarancia 

 

Tudomásunk van arról, hogy a ........... (székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és 

száma:...................) a továbbiakban: Vállalkozó) ".............................." tárgyban, …………….. 

napon, ……………. számon szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással 
bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben a jótállási és szavatossági igények biztosítékaként 

jólteljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.  

 

A Vállalkozó megbízása alapján ezennel a / az ……………….. . (Székhely: , a cégjegyzék helye és 

száma: ), (továbbiakban: Bank) nevében jólteljesítési garanciát vállalunk az Önök javára  
 

legfeljebb .........,  Ft azaz ........... forint erejéig, az alábbiak szerint: 

 

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 

hogy az Önök első írásbeli felszólítására (a továbbiakban: Igénybejelentés), az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az 
Önök javára az Önök által megjelölt összegben   legfeljebb azonban a jelen bankgarancia fent 

megjelölt keretösszege erejéig   fizetést teljesít, amennyiben a Bank ……………………… címére 

küldött írásbeli Igénybejelentésükben úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért 

vált esedékessé, mert a Vállalkozó a Szerződés szerinti, az Önök Bankhoz megküldött 

Igénybejelentésében meghatározott, és összegszerűen megjelölt értékű kötelezettségét az Önök 
Vállalkozó megküldött, a teljesítendő kötelezettségeket és azok összegszerű értékét is tartalmazó 

írásbeli felhívása (a továbbiakban: Felhívás) ellenére, a Felhívásban meghatározott határidőben nem 

teljesítette, és ezen Igénybejelentésükkel együtt a következő okirat(oka)t nyújtják be a Bankhoz:  

 

1. Az Önök arra vonatkozó, a  ……….. (név, székhely/cím) megbízott Mérnök által ellenjegyzett 

nyilatkozatát, hogy a Vállalkozó a Szerződésben foglalt, és a Vállalkozó részére megküldött 
Felhívásukban meghatározott, és összegszerűen megjelölt értékű kötelezettségét a Felhívásban 

meghatározott határidőben nem teljesítette. A bankgarancia keretösszegéből legfeljebb ez az összeg 

hívható le, az ezt meghaladó összegű lehívást a Bank visszautasítja. A Mérnök aláírási jogosultságát 

közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal kell igazolni. 

 
2. Az Önök Felhívásának másolatát, melyben a Vállalkozót a teljesítendő kötelezettségek, és azok 

összegszerű értékének megjelölésével, határidő tűzésével teljesítésre szólítják fel, azzal, hogy a 

Felhívásban tűzött határidő lejáratának az Igénybejelentés időpontjánál korábbinak kell lennie. 

 

3. A Felhívás Vállalkozó részére történő kézbesítésének igazolását a következő módokon: 

a.) személyes kézbesítés esetén a Vállalkozó által érkeztetett okirattal vagy 
b.) postai kézbesítés esetén tértivevénnyel, ami szerint: 

- a Vállalkozó a levelet átvette, vagy 

- a levél átvételét megtagadta, vagy 

- a Vállalkozó a levelet nem vette át, és a kézbesítés megkísérlése után 5 munkanap eltelt. 

 
A Bank a bankgaranciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, 

kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen 

bankgarancia feltételeinek. A Bank Igénybejelentésük alapján a fizetést megtagadja, ha az előírt 

okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem 

felelnek meg a jelen bankgarancia feltételeinek. 

 
Az Igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő 

cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 
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Bankunk telefonon, telefaxon, e-mail útján érkező Igénybejelentést nem fogad el. 

 

A jelen bankgarancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 

(kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű Igénybejelentés esetén beálló fizetési 

kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. 
Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést 

megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az 

értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.  

 

Jelen bankgarancia keretösszege a bankgarancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan 

csökken.  
 

Ezen bankgarancia .............. ig marad hatályban.  

 

A bankgarancia Igénybejelentésnek, a jelen bankgarancia szerint hozzá mellékelendő iratokkal 

együtt legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt 
megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz. 

 

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően 

a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat automatikusan nélkül hatályát veszti, azaz 

annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.  

 
A bankgarancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök cégszerűen aláírt 

nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalása alól felszabadítják a Bankot.  

 

A bankgaranciából származó igények nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem 

zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul.  
 

Amennyiben Önök a Vállalkozóval abban állapodnak meg, hogy a Szerződés módosításával, az 

Önökkel szerződő fél személyét megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést 

kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Szerződésben a Vállalkozó más szerződő féllel való 

jogutódlásához és ezzel összhangban a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia 

módosításához a Bank hozzájárul. 
 

A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség kezdetének napján lép hatályba. 

 

A jelen bankgaranciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az 

irányadók. 
 

Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 

………………………………. (Bank) 
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JÓLTELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY 

készült egy eredeti példányban 

„MINTA” 
 

Kötelezvényszám: …………………….. 

 

Biztosító (Kezes)   neve:  ………………………… 

      címe:  ………………………... 
Szerződő (Kötelezett):  neve:  ……………………….. 

      címe:  ……………………….. 

Kedvezményezett (Jogosult): neve:  ……………………….. 

      címe:  ……………………….. 

 
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 

Szerződéses Felek: …………………………. – …………………… …………. 

Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 

Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: …………….. 

 

Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben a jótállási és szavatossági igények 
kötelezettségeinek teljesítését a jótállás időtartama alatt ………………,-forint összegű Jólteljesítési 

kötelezvénnyel kell biztosítania. 

 

A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 

kötelezvényt állítja ki. 

 
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  20…………. 

2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  20…………. 

 

3. Kötelezvény összege: HUF ……………..,- azaz ………………………… forint  

A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a 
Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján 

teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

 

4. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul 

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben 

foglalt kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében - bármely jogcímen 
felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a Szerződés alapján 

kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első 

eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli 

felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 munkanapon belül 

maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a 
felszólításban szereplő bankszámla javára. 

 

5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a 

Lehívással együtt a Kezes fenti megjelölt címére benyújtásra kerüljenek: 

a) a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült 

követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli 
nyilatkozat, és a szerződésszegés tényének, tartalmának, valamint a felmerült követelés 

összegének igazolására szolgáló szakvélemény; 

b) a Szerződő részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, melyben a Kedvezményezett 

a Szerződőt – a szakvéleményre hivatkozással – a teljesítésre felszólította, és amelyből 

megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig letelt.  
 

6. A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 

aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 

cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 

Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával). 

 
7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban 

kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. 

pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállalása tehát 
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a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a kötelezvényt a Kezes részére 

visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti 

példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege 

erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti 

példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt 
kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik. 

 

8. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 

engedményezhetők és nem ruházhatók át. 

 

9. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség kezdetének napján lép hatályba. 
 

10. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 

Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 

 

Keltezés: (helység, év, hónap, nap) 
 

 

              

      ………………………………(Biztosító) 


